
Oggetto: Gara per l’affidamento in subconcessione di spazi presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia e   

presso l’aeroporto Antonio Canova di Treviso per l’esercizio del servizio di autonoleggio. 

               Chiarimenti a quesiti pervenuti ai sensi dell’art. 19 dell’Avviso di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 4  

 

DOMANDA: Posto che dalla documentazione di gara emerge che l’obbligo per le società 

subconcessionarie di dotarsi entro il 2025 di un parco auto costituito per almeno il 25% da auto 

elettriche (di cui almeno 15% full electric e almeno 10% ibride plug-in) è condizionato alla 

“disponibilità delle opportune infrastrutture aeroportuali”, si chiede conferma del fatto che tra le 

infrastrutture a cui si fa riferimento rientri l’installazione delle indispensabili colonnine di ricarica in 

un numero adeguato al quantitativo di auto elettriche richieste per lo scalo a ciascun 

subconcessionario in considerazione degli obiettivi da Voi richiesti. 

 

RISPOSTA: Si conferma che è prevista l’installazione di colonnine di ricarica nel numero congruo 

alla gestione dei mezzi elettrici nelle disponibilità dei subconcessionari.  

 

CHIARIMENTO N. 5  

 

DOMANDA: Con riferimento alla premessa contenuta nella domanda del Chiarimento n. 4 si chiede 

di confermare che la valutazione dell’adeguatezza delle infrastrutture di ricarica e del suo 

raggiungimento verrà fatta secondo buona fede, in contraddittorio con i subconcessionari. 

 

RISPOSTA: La capacità e l’adeguatezza delle infrastrutture di supporto ai mezzi elettrici saranno 

adeguate al fabbisogno, compatibilmente con la condizione impiantistica presente e disponibile. 

 

CHIARIMENTO N. 6  

 

DOMANDA: Con riferimento alla premessa contenuta nella domanda del Chiarimento n. 4 si chiede 

di confermare che il monitoraggio del raggiungimento da parte del subconcessionario degli obiettivi 

richiesti, non inizierà prima del 31 dicembre 2025, ovvero, se successivo, in un termine da 

individuarsi sulla base della data a partire dalla quale saranno disponibili adeguate infrastrutture di 

ricarica,  di un congruo termine che tenga conto dei tempi medi necessari per l’approvvigionamento 

dei veicoli elettrici dai fabbricanti. 

 

RISPOSTA: Il monitoraggio sul raggiungimento di obiettivi di sostenibilità verrà effettuato a partire 

dalla data di efficacia dell’atto di subconcessione, mentre la parte di obiettivi di sostenibilità legata 

alla composizione del parco veicoli elettrico sarà soggetta a monitoraggio a partire dalla disponibilità 

delle colonnine di ricarica. Al subconcessionario verrà comunicato con anticipo di almeno 6 mesi, la 

disponibilità dell’infrastruttura di ricarica, così da consentire l’approvvigionamento dei mezzi 

elettrici previsti dal piano senza far trascorrere tempi di attesa dovuti alla consegna dei veicoli 

elettrici.   

 

CHIARIMENTO N. 7  

 

DOMANDA: Con riferimento alla premessa contenuta nella domanda del Chiarimento n. 4 si chiede 

di confermare che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo richiesto, farà fede la consistenza media 

della flotta assegnata dal subconcessionario all’ufficio di noleggio presente negli spazi subconcessi, 

come risultante dai relativi sistemi informatici, da calcolarsi su base trimestrale. 

 



RISPOSTA: Per verificare la disponibilità dei mezzi elettrici previsti potrà essere previsto che il 

gestore effettui controlli fisici sulla effettiva disponibilità dei mezzi risultanti in carico all’ufficio di 

noleggio a conferma di quanto indicato dai sistemi informatici del subconcesisonario.  

 

Venezia – Treviso, 24.01.2023 
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